



บันทึกข้อความ

อบต ลำไทรโย่ง
เลขที่รับ 1811
วันที่ 20 / 11 / 2561
เวลา ๑:3๑ น.

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโย่ง

ที่ บร 85303 / ๔๘ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโย่ง และปลัด อบต. ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโย่ง 445 /2561 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย วาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แบบบูรณาการและแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

พร้อมรายละเอียด วิธีการคำนวณราคากลาง จำนวน 1 ชุด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโย่งที่ 445 /2561 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561


แต่งตั้งผู้มีรายชื่อท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรหินคลุก

สายกลางหมู่	3	บ้านลุงไผ่	ตำบลลำไทรโย่ง	อำเภอหนองจอง	จังหวัดบุรีรัมย์
ปริมาณงานกว้างเฉลี่ย	6.00	เมตร	หนาเฉลี่ย	0.10	เมตร
เมตร	หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า		2,650.00	ตารางเมตร	พร้อมวางท่อน้ำลอดคอนกรีต 1-Ø 0.30
เมตร	จำนวน	2	แห่ง ๆ ที่ 1	จำนวน	8.00
ท่อน	เป็นจำนวนท่อ		16	ท่อน	พร้อมติดตั้งป้ายแนะนำโครงการจำนวนป้าย ตามแบบ อบต.ลำไทรโย่งกำหนด

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางโครงการนี้แล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,621,983.15

หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทสิบห้าสตางค์ ดังรายละเอียดการจัดทำและคำนวณราคากลาง
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดสั่งการให้ผู้ที่มิหน้าในการดำเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไป

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายกริธา เสาวโร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายรัชชานนท์ ไชยาประโคน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการฯ/เลขานุการ
(นายณรงค์ฤทธิ์ กรรโณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลลำไทร โยง(ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง โครงการนี้ เป็นจำนวนเงิน


1,621,983.15 บาท

หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทสิบห้าสตางค์

- เห็นควรพิจารณาพบทวนราคาการจ้างครั้งนี้ที่ราคา 1,621,983 บาท

ตัวหนังสือ (หนังสือสำนักงาน 6 เดือน ส่องกล้อง หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสามบาทสิบห้าสตางค์)

ลงชื่อ


(นางธนัชพร รอดจากเข็ญ)


(เจ้าพนักงานพัสดุ)

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลลำไทร โยง(ผ่านปลัด อบต.ลำไทร โยง)

() เห็นชอบตามเสนอ

() ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

ลงชื่อ

 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


(นางศรินันท์ บำรุงธรรม)

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลลำไทร โยง

() เห็นชอบตามเสนอ

() ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

ลงชื่อ


 ปลัด อบต.ลำไทร โยง

(นางนัฐฐา โยธาพล)

() เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

ลงชื่อ


(นายลมัย ธรรมสูตร)

นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลลำไทร โยง

พฤศจิกายน 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง 445/2561 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560)

โครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรหินคลุก บ้านลุงไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

ณ กองช่าง ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายกริธา เสาวโร	ผอ.กองช่าง		ประธานกรรมการฯ
2	นายรัชชานนท์ ไวยาประโคน	วิศวกรโยธา		กรรมการฯ
3	นายณรงฤทธิ์ วรรณโน	นายช่างโยธา/ชง.		กรรมการ/ เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

นายกริธา เสาวโร ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ลำไทรโยง ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ - ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ที่ 445/2561 สั่ง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านลุงไผ่ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

1.1 การกำหนดราคากลางเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 และด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/5573 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555

1.2 การกำหนดค่าแรง ค่าดำเนินการเป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421/ว.399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 และด่วนที่สุด กค 0421.5/5573 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่องปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

1.3 กำหนดราคาวัสดุ จากพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ตามรายการคำนวณที่แนบ ของเดือนตุลาคม 2561 เนื่องจาก ราคาวัสดุก่อสร้าง ของ เดือนพฤศจิกายน 2561 ยังไม่มีลงในรายการของพาณิชย์จังหวัด

1.4 การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/17321 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

1.5 การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างาน ต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/16044 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559

1.6 หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/034304 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 กำหนดการใช้ FACTOR F. คณะกรรมการมีมติให้ใช้ factor F.งานทาง

1.7 หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0405 .3/010899 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

1.8 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

คณะกรรมการฯ – รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3. เรื่องพิจารณาข้อกำหนดค่าวัสดุ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรกล และค่าแรงงาน

ประธานฯ – ขอแจ้งข้อกำหนดค่าวัสดุ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรกล และค่าแรง เพื่อใช้กำหนดราคากลางให้ คณะกรรมการฯ ทราบดังนี้

3.1 พิจารณาการกำหนดให้ใช้ค่าเครื่องจักร จากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร น้ำมันเชื้อเพลิง ไซลิ่งที่ อำเภอเมือง 30.00 – 30.99 บาท/ลิตร ณ.วันที่ 12 กันยายน 2561

3.2 พิจารณาค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง จากตารางค่าขนส่ง โดยรถบรรทุก 10 ล้อ+ลากพ่วง

3.3 พิจารณาให้ใช้ราคาหินที่แหล่งจากโรงโม่ระยะทางไกลที่สุดคือ โรงโม่หินนางรองศิลาทอง

3.4 กำหนดให้ใช้ราคาท่อคอนกรีต (ท่อคอนกรีตอัดแรงไม่เสริมเหล็ก) จากราคาพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ จากที่สืบ แหล่งผลิตในอำเภอนางรองมีแหล่งผลิตจำนวน 2 แหล่ง คือ 1. หจก. เอ. เอ. เซรามิค 2. หจก. นางรองคอนกรีต จึง กำหนดให้คิดระยะทางขนส่งจากแหล่งที่ ที่ทำการปกครองอำเภอนางรอง

3.5 กำหนดให้ถ้าใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของราคาพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่คิดค่าขนส่ง

3.6 กำหนดให้ใช้ตารางค่าขนส่งดังนี้ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จ.บุรีรัมย์ + ค่าขนส่งจากแหล่งถึงหน้างาน ค่าขนส่งกำหนดให้ปริมาตรหินคลุกรวมที่ใช้ทั้งหมดทั้งโครงการ มีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน ให้ใช้ตารางของรถบรรทุก 6 ล้อ และหากมีน้ำหนักรวมทั้งโครงการเกิน 15 ตัน แต่ไม่เกิน 25 ตัน ให้ใช้ตารางรถบรรทุก 10 ล้อ ถ้าน้ำหนักรวมทั้ง โครงการเกิน 25 ตัน ขึ้นไป ให้ใช้ตารางของรถบรรทุก 10 ล้อ+ลากพ่วง

3.7 กำหนดให้กำหนดราคากลางโดยใช้ ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง Factor F = 1.3592 ดังนี้ เงิน ล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ตามที่ได้ สอบถามเจ้าหน้าที่พัสดุผู้มีหน้าที่บริหารสัญญา และได้ทำบันทึกข้อความตอบกลับมายังคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

3.8 กำหนดงวดงานจำนวน 1 งวด งวดที่ 1. จำนวน 60 วัน

3.8.1 งวดที่ 1 จ่าย 100 % เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการลงนามในสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ติดตั้งป้ายแนะนำโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลงหินคลุกบดอัดแน่นตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งผลทดสอบมาตรฐานหินคลุก

4.9 คณะกรรมการพิจารณาให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคางานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor (K) ที่หักด้วย 4 % เมื่อต้องการเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ประธานฯ - คณะกรรมการฯ มีความเห็นอย่างไร

คณะกรรมการฯ - เห็นชอบ ทั้ง 2 เสียง

ระเบียบวาระที่ 4. มติที่ประชุมมีรายละเอียดดังนี้

ประธานฯ - คณะกรรมการฯ มีมติว่าอย่างไร

คณะกรรมการฯ - มีมติกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านลุงไม้ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงกำหนด เป็นจำนวนเงิน 1,621,983.15 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทสิบห้าสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามแบบสรุปค่าก่อสร้าง (ใบสรุปราคากลาง) และรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้

ประธาน - ประธานขอมติให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ

คณะกรรมการ - เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ ไม่มีผู้ใดเห็นแย้ง

ระเบียบวาระที่ 4. เรื่องอื่นๆ

ประธาน - คณะกรรมการท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

คณะกรรมการ - ไม่มี

ประธานฯ - ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดประชุม

คณะกรรมการฯ - ไม่มี

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ/เลขานุการผู้จัดรายงานการประชุม

(นายณรงฤทธิ์ กรรณ)

นายช่างโยธาช่างงานงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ/ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายกรีธา เสาวโร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

